
　
浙江省公路与运输管理中心文件
浙公运复〔2021〕151号
关于杭州市余杭区2021年普通国省道公路养护大中修工程设计及预算的批复

杭州市交通运输管理服务中心：
你中心《关于审批G235新海线、G320沪瑞线余杭段2021年公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2021〕77号）收悉。G235新海线K615+400～K676+683逐段和G320沪瑞线K208+280～K211+450逐段已列入2021年度养护大中修工程计划，你中心组织了该项目的设计审查会议，设计单位根据审查专家组意见进行了修改完善，并提交了施工图设计报批稿。经研究，批复如下： 
一、实施内容及路段现状

（一）实施内容

1.G235新海线
K615+400～K676+683逐段，单幅计11.288公里，实施路面中修和预防性养护。
2.G320沪瑞线

K208+280～K209+450、K210+800～K211+450段，计1.82公里，实施路面大中修。

（二）建养历史及病害情况

1.G235新海线
该路段分别于2001、2004、2012年建成通车，2015～2017年逐段实施过大中修。目前沥青路面存在横向裂缝、龟裂、块裂、沉陷等病害。
2.G320沪瑞线

该路段2015年新改建，未实施过大中修。目前沥青路面存在横向裂缝、龟裂、车辙等病害。

（三）技术等级及路幅布置

1.G235新海线
K615+400～K676+683段为一级公路，其中：

K615+400～K625+000段，标准路基宽22.5（23.5）米，路幅布置为：中间带2.5米+行车道2×7米+硬路肩2×2.5（3）米+土路肩2×0.5米；

K625+000～K669+410段，标准路基宽25.5（24.5）米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米+硬路肩2×3（2.5）米+土路肩2×0.75米；

K675+300～K676+450段，标准路基宽25.5（26.5）米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米+硬路肩2×3（3.25）米+土路肩2×0.75（1）米。
2.G320沪瑞线

K208+280～K209+450段为二级公路，标准路基宽17米，路幅布置为：行车道2×3.75米+硬路肩2×4.25米+土路肩2×0.5米；

K210+800～K211+450段为一级公路，标准路基宽50米，路幅布置为：中间带6米+行车道2×11米+侧分带2×2.5米+辅车道2×3.5米+人行道2×5米。

二、设计方案

（一）G235新海线
1.K614+500～K615+000左幅、K645+200～K645+800左幅（第一车道）、K651+550～K652+600左幅（第一车道）、K655+130～K655+950右幅（第二车道）、K667+700～K668+600右幅（第二车道）、K668+450～K668+800左幅、K675+300～K675+600左幅，单幅计2.935公里。铣刨原路面上面层并病害处治后回铺5厘米SMA-13沥青混凝土。
2.K624+000～K625+700左幅、K675+200～K675+450右幅，单幅计1.95公里。铣刨原路面上面层并病害处治后回铺4厘米SMA-13沥青混凝土。
3.K675+450～K676+683右幅，单幅计1.233公里。铣刨原路面上面层并病害处治后回铺3厘米SMA-10沥青混凝土。
4.K648+750～K649+420右幅（第二车道）、K649+980～K651+000左幅（第一车道）、K651+500～K654+030右幅（第一车道）、K653+480～K654+170左幅（第二车道）、K658+650～K659+420左幅、K658+850～K659+520右幅、K661+020～K662+020右幅（第一车道）、K661+750～K662+000左幅、K668+600～K669+400右幅（第二车道）、K669+160～K669+410左幅（第二车道），单幅计5.17公里。铣刨原路面上面层并病害处治后回铺5厘米AC-16C改性沥青混凝土（SBS）。
（二）G320沪瑞线
K208+280～K209+450、K210+800～K211+450段，计1.82公里。铣刨原沥青面层并病害处治后加铺8厘米AC-20改性沥青混凝土（SBS）+4厘米SMA-13沥青混凝土。其中平交口车辙严重路段，铣刨原沥青面层并病害处治后回铺8厘米SFP半柔性路面+4厘米SMA-13沥青混凝土；病害严重路段，挖除35厘米原路面结构层并病害处治后回铺23厘米水稳碎石基层+8厘米AC-20改性沥青混凝土（SBS）+4厘米SMA-13沥青混凝土。
　　三、经费安排

核定工程预算2333元，2021年度安排省级预算1190万元，剩余经费在今后年度预算中安排。

　　四、有关要求

（一）按照“一县一项目一合同段”的原则，抓紧组织实施，做好施工招标等后续工作，主体工程要求在2021年10月底前完成。

（二）工程质量严格按照《浙江省普通国省道养护大中修工程管理办法》的路况指标和有关质量要求控制，未达到要求的不予通过验收。省公路与运输管理中心将组织年度养护工程专项质量检测，检测结果将在年度考核和信用评价中应用。

（三）请按要求做好项目实施期间的交通组织、质量监督、标准化施工、信用评价等工作。

附件：1.杭州市余杭区2021年普通国省道养护大中修工程
（G235新海线）预算审核表
      2.杭州市余杭区2021年普通国省道养护大中修工程
（G235新海线）预算审核表（2020年提前实施路段）
      3.杭州市余杭区2021年普通国省道养护大中修工程
（G320沪瑞线）预算审核表
浙江省公路与运输管理中心
2021年7月2日
附件1
杭州市余杭区2021年普通国省道养护大中修
工程（G235新海线）预算审核表

	项
	目
	节
	工程或费用名称
	上报金额（元）
	审核金额（元）
	增减金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	一
	　
	　
	公路养护工程费
	3993690
	3498190
	-495500

	　
	1
	　
	病害处理
	518098
	494188
	-23910

	　
	　
	10
	铣刨面层
	19473
	19405
	-68

	　
	　
	20
	铣刨基层
	28216
	28117
	-99

	　
	　
	30
	回填AC-25C型SBS改性沥青砼
	254409
	238703
	-15706

	　
	　
	40
	回填水泥稳定碎石（4.5-5%）
	176367
	175751
	-616

	　
	　
	50
	乳化沥青灌缝
	3501
	3496
	-5

	　
	　
	60
	自粘式聚酯玻纤布
	16290
	10860
	-5430

	　
	　
	70
	下封层
	15133
	13721
	-1412

	　
	　
	80
	粘层
	4709
	4135
	-574

	　
	2
	　
	路面工程
	2933148
	2775787
	-157361

	　
	　
	10
	铣刨面层（3cm）
	44694
	44538
	-156

	　
	　
	20
	铣刨老路沥青层(4cm)
	93496
	93169
	-327

	　
	　
	30
	铣刨老路沥青层(5cm)
	63001
	62780
	-221

	　
	　
	40
	3cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	483910
	457188
	-26722

	　
	　
	50
	4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	1221520
	1154066
	-67454

	　
	　
	60
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	939631
	887743
	-51888

	　
	　
	70
	粘层
	86896
	76303
	-10593

	　
	3
	　
	平交口工程
	40049
	37902
	-2147

	　
	　
	10
	铣刨面层（3cm）
	3254
	3243
	-11

	　
	　
	20
	3cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	35236
	33290
	-1946

	　
	　
	30
	粘层
	1559
	1369
	-190

	　
	4
	　
	沿线设施
	105340
	104991
	-349

	　
	　
	10
	交通标线（热熔型反光标线）
	67969
	67744
	-225

	　
	　
	20
	热熔型震荡标线
	30747
	30645
	-102

	　
	　
	30
	橡胶减速带
	5270
	5252
	-18

	　
	　
	40
	道口标柱
	542
	540
	-2

	　
	　
	50
	附着式轮廓标补设
	24
	24
	0

	　
	　
	60
	凸起路标
	788
	786
	-2

	　
	5
	　
	交通作业安全设施布置
	397055
	85322
	-311733

	二
	　
	　
	公路养护工程其他费用
	567274
	356702
	-210572

	　
	1
	　
	养护工程管理费
	179747
	52473
	-127274

	　
	　
	10
	养护工程管理经费
	159779
	34982
	-124797

	　
	　
	20
	设计文件审查费
	19968
	17491
	-2477

	　
	2
	　
	养护工程监理费
	119811
	104946
	-14865

	　
	3
	　
	养护工程前期工作费
	163150
	151753
	-11397

	　
	　
	10
	公路养护工程设计费
	91855
	80458
	-11397

	　
	　
	20
	公路养护工程勘察、路况检测费
	71295
	71295
	0

	　
	4
	　
	养护工程交竣工及中间质量检测费
	57036
	47530
	-9506

	　
	5
	　
	咨询费
	47530
	0
	-47530

	　
	　
	　
	第一、二部分费用合计
	4560964
	3854892
	-706072

	　
	　
	　
	公路养护工程预算总费用
	4560964
	3854892
	-706072


附件2
杭州市余杭区2021年普通国省道养护大中修
工程（G235新海线）预算审核表（2020年
提前实施路段）

	项
	目
	节
	工程或费用名称
	上报金额（元）
	审核金额（元）
	增减金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	一
	　
	　
	公路养护工程费
	5225253
	4618881
	-606372

	　
	1
	　
	病害处理
	823911
	737837
	-86074

	　
	　
	10
	铣刨面层
	33995
	33876
	-119

	　
	　
	20
	铣刨基层
	14640
	14588
	-52

	　
	　
	30
	回填AC-25C型SBS改性沥青砼
	444138
	416718
	-27420

	　
	　
	40
	回填水泥稳定碎石（4.5-5%）
	91507
	91188
	-319

	　
	　
	50
	乳化沥青灌缝
	52411
	52340
	-71

	　
	　
	60
	自粘式聚酯玻纤布
	167880
	111920
	-55960

	　
	　
	70
	下封层
	7852
	7119
	-733

	　
	　
	80
	粘层
	11488
	10088
	-1400

	　
	2
	　
	路面工程
	3778506
	3553956
	-224550

	　
	　
	10
	铣刨老路沥青层(5cm)
	275819
	274854
	-965

	　
	　
	20
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	998358
	943227
	-55131

	　
	　
	30
	5cmAC-16C中粒式改性沥青砼
	2395114
	2239973
	-155141

	　
	　
	40
	粘层
	109215
	95902
	-13313

	　
	3
	　
	沿线设施
	215144
	214432
	-712

	　
	　
	10
	交通标线（热熔型反光标线）
	135939
	135488
	-451

	　
	　
	20
	热熔型震荡标线
	65887
	65669
	-218

	　
	　
	30
	橡胶减速带
	10540
	10505
	-35

	　
	　
	40
	道口标柱
	1084
	1081
	-3

	　
	　
	50
	附着式轮廓标补设
	57
	57
	0

	　
	　
	60
	凸起路标
	1637
	1632
	-5

	　
	4
	　
	交通作业安全设施布置
	407692
	112656
	-295036

	二
	　
	　
	公路养护工程其他费用
	758199
	501583
	-256616

	　
	1
	　
	养护工程管理费
	227275
	69283
	-157992

	　
	　
	10
	养护工程管理经费
	201149
	46189
	-154960

	　
	　
	20
	设计文件审查费
	26126
	23094
	-3032

	　
	2
	　
	养护工程监理费
	143694
	138566
	-5128

	　
	3
	　
	养护工程前期工作费
	222230
	218734
	-3496

	　
	　
	10
	公路养护工程设计费
	109730
	106234
	-3496

	　
	　
	20
	公路养护工程勘察、路况检测费
	112500
	112500
	0

	　
	4
	　
	养护工程交竣工及中间质量检测费
	90000
	75000
	-15000

	　
	5
	　
	咨询费
	75000
	0
	-75000

	　
	　
	　
	第一、二部分费用合计
	5983452
	5120464
	-862988

	　
	　
	　
	公路养护工程预算总费用
	5983452
	5120464
	-862988


附件3
杭州市余杭区2021年普通国省道养护大中修
工程（G320沪瑞线）预算审核表

	项
	目
	节
	工程或费用名称
	上报金额（元）
	审核金额（元）
	增减金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	一
	　
	　
	公路养护工程费
	14426067
	13510726
	-915341

	　
	1
	　
	病害处理
	1352727
	1261946
	-90781

	　
	　
	10
	铣刨基层
	77111
	76841
	-270

	　
	　
	20
	回填ATB-30沥青混合料
	1169739
	1098490
	-71249

	　
	　
	30
	乳化沥青灌缝
	3491
	3487
	-4

	　
	　
	40
	自粘式聚酯玻纤布
	45150
	30100
	-15050

	　
	　
	50
	下封层
	41405
	37543
	-3862

	　
	　
	60
	排水工程
	15831
	15485
	-346

	　
	2
	　
	路面工程
	10942501
	10507020
	-435481

	　
	　
	10
	铣刨面层（12cm）
	172706
	172100
	-606

	　
	　
	20
	铣刨老路沥青层(16cm)
	241983
	241134
	-849

	　
	　
	30
	铣刨老路基层（19cm）
	297877
	296833
	-1044

	　
	　
	40
	4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	2759538
	2607153
	-152385

	　
	　
	50
	8cmAC-20C中粒式改性沥青砼
	3594661
	3360560
	-234101

	　
	　
	60
	8cmSFP-13半柔性路面
	1856712
	1856511
	-201

	　
	　
	70
	23cm水泥稳定碎石再生基层（4.5-5.0%）
	1598366
	1592785
	-5581

	　
	　
	80
	粘层
	91579
	80415
	-11164

	　
	　
	90
	封层
	314079
	284779
	-29300

	　
	　
	100
	花岗岩侧平石、压边条拆装及修复
	15000
	14750
	-250

	　
	3
	　
	平交口工程
	1371641
	1302510
	-69131

	　
	　
	10
	铣刨面层（12cm）
	16709
	16650
	-59

	　
	　
	20
	铣刨老路沥青层(16cm)
	27485
	27388
	-97

	　
	　
	30
	铣刨老路基层（19cm）
	39607
	39468
	-139

	　
	　
	40
	4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	375539
	354801
	-20738

	　
	　
	50
	8cmAC-20C中粒式改性沥青砼
	574150
	536758
	-37392

	　
	　
	60
	23cm水泥稳定碎石再生基层（4.5-5.0%）
	184081
	183439
	-642

	　
	　
	70
	粘层
	12463
	10944
	-1519

	　
	　
	80
	封层
	42742
	38755
	-3987

	　
	　
	90
	中分带开口部
	98865
	94307
	-4558

	　
	4
	　
	沿线设施
	367876
	358669
	-9207

	　
	　
	10
	护栏
	218104
	209521
	-8583

	　
	　
	20
	交通标线（热熔型反光标线）
	144234
	143756
	-478

	　
	　
	30
	柔性警示桩
	3500
	3360
	-140

	　
	　
	40
	道口标柱
	1355
	1351
	-4

	　
	　
	50
	附着式轮廓标补设
	163
	162
	-1

	　
	　
	60
	百米桩
	196
	196
	0

	　
	　
	70
	公里碑
	324
	323
	-1

	　
	5
	　
	交通作业安全设施布置
	391322
	80581
	-310741

	二
	　
	　
	公路养护工程其他费用
	1202205
	842633
	-359572

	　
	1
	　
	养护工程管理费
	500118
	202661
	-297457

	　
	　
	10
	养护工程管理经费
	427988
	135107
	-292881

	　
	　
	20
	设计文件审查费
	72130
	67554
	-4576

	　
	2
	　
	养护工程监理费
	360652
	337768
	-22884

	　
	3
	　
	养护工程前期工作费
	301395
	284004
	-17391

	　
	　
	10
	公路养护工程设计费
	274095
	256704
	-17391

	　
	　
	20
	公路养护工程勘察、路况检测费
	27300
	27300
	0

	　
	4
	　
	养护工程交竣工及中间质量检测费
	21840
	18200
	-3640

	　
	5
	　
	咨询费
	18200
	0
	-18200

	　
	　
	　
	第一、二部分费用合计
	15628272
	14353359
	-1274913

	　
	　
	　
	公路养护工程预算总费用
	15628272
	14353359
	-1274913


抄送：杭州市交通运输局。      
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